Rep. n. (Q 2 del 73{ OF /20 /%

DISCIPLINARE DI INCARICO
tra
Istituto Autonomeo Case Popolari di CATANIA
E
COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI

- per il conferimento di incarico professionale di ~Direzione Lavori, misura e contabitita™ dell’Intervento
per 1'eliminazione del pericolo in immobile di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sito in
Mirabella Imbaccart Via Scozzarella n. 14. Cod. MR/006. Prog. 405/RE/CT.

CIG 4600313A5F CUP G16112000040002

Il giorno 28 del Mese di Gennaio dell’anne 2014, presso la sede dell'Tstituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Catania, in Via Dottor Consoli n. 80
Sono presenti:

. Dott. Giovanni Scuderetti, nato a Vittoria (RGY il 3.7.1953 Direttore dell” Arca teenica ad interim, il quale
agisce in nome e per conto ¢ nell’esclusivo interesse  dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Catania. in Via Dottor Consoli n. 80 (partita IVA 00134840875,

- L" Ing. Adriano di Francisca, nato a Resuttano {CL) il 24.12.1969, che intervienc al presente atto nella
sua qualita di Responsabile dell’arca Il del Comune di Mirabella Imbaccari in forza domiciliato per la
carica presso la Casa Comunale:

Premesso che:

- L°TACP di Catania ha ottenuto finanziamento da parte dell” Assessorato Regionale delle infrastrotture ¢
della mobilita. dipartimento regionale delle strutture. della mobilita ¢ dei trasporti - Servizio 5 - Edilizia
varia - Gestione patrimonio abitativo, dell'importo di € 255.460.00 per la realizzazione defl’intervento
denominato “Intervento per 'eliminazione del pericolo in tmmobile di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata sito in Mirabella Imbaccari Via Scozzarella n. 14, Cod. MR/006. Prog. 405/RE/CT.

- con determina dirtgenziale Arca Teenica n. 107 del 12/09/2013 concluse le procedure di gara si € preso
atto del verbale di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto:

- con n. rep. 629 del 28/10/2013 ¢ stato stipulato contratto con la ditta CUBQ  COSTRUZIONT SOC.
COOP. con sede in via Creazia n. 52/B, 93047 Paterno (CT) - P.IVA 04663640878, questo 'TACP di
Catania intende avvalersi, vista la carenza di personale interna, sulla base di apposita convenzione da
stipulare. ai sensi dell’art. 30 del Dlgs n. 267 del 18/08/2000, di personalce dipendente del Comune di
Mirabella Imbaccari. in possesso dei requisiti neeessari al quale affidare I'incarico per fa dirczione ¢
contabilita dell”intervento in oggetto;

- con nota prot, n. 11344 del 16/10/2013 ¢ stata trasmessa formale richiesta al sindaco del Comune di
Mirabella imbaccari;

- il Comune di Mirabella Imbaccari, al fine di svolgere . in modo coordinato, funzioni e servizi ha accertato
la disponibilita, comunicata con pec del 21/01/2014, mdividuando un teenico nella persona dell”ingegnere
Adriano Di Francisca. dipendente presso lo stesso Tinte. con qualifica istruttore direttivo teenico avente i
requisiti richiesti per I'espletamento deli incarico di Direzione dei lavori dell’intervento in oggelto:

- ¢ intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1
(Oggetto della convenzione)
It presente disciplinare ha per oggetio Uincarico professionale. ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. ¢ di:

. Direzione Lavori. misura ¢ contabilita;




I.incarico € relativo al progetto denominato: Intervento per eliminazione del pericolo i immobile dt
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sito in in Mirabella Imbaccari Via Scozzarella n. 14, Cod.
MR/006. Prog. 405/RE/CT.

1."importo Contrattuale a seguito di gara ammonta a € 133.368.76.

Art. 2
(Prestazioni oggetto della convenzione)

[l teenico incaricato si impeuna ad effettuare. nell’ambito della Direzione Lavori le scguenti prestazioni:

« almeno ogni 7 (setle} glomi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei Lavori, fatte
salve diverse direttive del Responsabile del Procedimento, a redigere e conscgnare. i verbali dei
sopralluoghi effetwuati corredati da documentazione fotografica. Tale elaborato deve evidenziare 1
rispetto delle modalita operative di cui al successivo art. 3. ,

« almeno ogni 30 (trenta) giorni naturali ¢ consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei Lavori, fatte
salve diverse direttive del Responsabile Unico del Procedimento, a redigere e consegnare, unitamente al
giornale dei Lavori ed al registro di contabilita. la relazione dettagliata sulle principali attivita di cantiere
¢ sull’andamento delle lavoraziont:

» cntro 7 (sette) giorni naturali ¢ consecutivi dall’ultima data di compilazione del libretto delle misure, a
redigere gli stati di avanzamento dei Lavori.

« cntro 3 (tre) giomi naturali e consecutivi dadla data di redazione degli stati di avanzamento det Lavori. a
redigere e consegnare, unitamente a questi ultimi. al libretto delle misure ed al registro di contabilita, le
bozze dei certificati per if pagamento delle relative rate dr acconto,

« entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d"Appalto dei Lavori ¢ comungue non oltre 3 (tre) mesi
dalla data di ultimazione dei Lavori o dal termine assegnato per il completamento delle lavorazioni di
piccola entita di cui all’art. 199 comma 2 D.P.R. 207/2010. compilare ¢ consegnare, unitamente alla
documentazione di cui all’art. 200 del medesimo 1D.P.R., 207/2010, i1 conto finale e 1a relativa relazione;

« entro 3 {tre) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori o dal termine assegnato per il completamento di
lavorazioni di piccola entita di cui all’art. 199 comma 2 D.P.R. 207/2010, emettere e consegnare il
certificato di regolare esccuzione. Qualora il Professionista, per cause non imputabili allo stesso e/o
all'impresa esecutrice, non si trovi nelle condizioni di emettere il certificato di regolare esecuzione, il
medesimo tecnico dovra provvedere comunque, nei termini sopra stabiliti, all’accertamento della corretta
esecuzione dei lavori con riguardo alle clausole contrattuali, mediante 'emissione di un atto provvisorio
ai tini della liquidazione della rata di saldo all impresa csceutrice.

Il teenico svolgera lincarico secondo le esigenze ¢ le direttive dell’Amministrazione ¢ resta obbligato

all osservanza delle norme contenute nel D. Las 12 aprile 2006 n® 163 recante ~codicc dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuavzione della direttive europee di riferimento, nonché della
normativa in materia di operc pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana™.

Con il conferimento dell’incarico il tecnico assume Tonere di dar corso a tutti gli adempimenti attribuiti alle

competenze del Direttore dei lavori. dalle normative vigenti in materia di esecuzione di Opere Pubbliche

(D.Legs. 163/06 ¢ s.m.1.).

Dovra. per quanto necessario. rapportarsi con il Responsabile del Procedimento, nonch¢ con 1 suoi eventuali

collaboratori. allo scopo delegati.

In particolare, si applica il decreto del Presidenie della Repubblica del 05 ottobre 2010 n® 207 ¢ e successive

meditiche ed integrazioni. con esclusione delle parti, riferibili  alle norme del D. Lgs 163/2006.

espressamente dichiarate non applicabili in forza della L.R. del 12 luglio 2011 n® 12,

Inoltre, nello svolgimento della direzione dei lavori, dovranno essere osservate tutte le norme tecniche

prescritte da decreti ¢ circolari in materia di direzione, contabilita ¢ collaudo deti lavori. in quanto applicabili

al presente appalto.




L’esemplificazione dell’incarico per la direzione dei lavori prevede le seguenti prestazioni:
-- assistenza ai lavori necessaria a poter verificare I’esecuzione degli stessi a regola d’arte;
-- tenuta ed aggiornamento dei libretti di misura, del registro di contabilita ed ogni altro documento
contabile:
-- misura e contabilita dei lavori;
-- redazione del certificato di regolare esecuzione;
-- adempimento di compiti e obblighi stabiliti, in capo al Direttore dei lavori. dal Capitolato Speciale
d’appalto:
-- adempimento di ogni altro obbligo e compito posti in capo al Direttore dei lavori dalla vigente normativa
in materia di lavori pubblici ed in particolare;
-- Decreto Legislativo 12 APRILE 2006 N. 163 con le norme contenute al titolo [T Capo T artt. Da 128 a
141;
-- DPR 5 ottobre 2010 n° 207 . regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs 12.04.2006 n® 163, in
special modo gli articoli da 147 a 238, riguardanti la direzione lavori, i subappalti ed i prezzi, i lavori in
economia, la contabilita ed il collaudo;
-- acquisizione della dichiarazione  attestante la regolarita contributiva dell’Impresa in occasione
dell’emissione dei SAL e relativi certificati di pagamento;
-- comunicazioni previste da leggi urbanistiche;
-- comunicazioni previste da provvedimenti autorizzativi;
-- eventuali comunicazioni ad enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici:
-- predisporre e inviare alla stazione appaltante i certificati di pagamento entro 5 giorni dalla data di
emissione del SAL;
-- mantenere aggiornata e disponibile, su semplice richiesta. la documentazione di cantiere relativa a:
autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori;
raccolta degli ordini di servizio;
--raccolta delle comunicazioni all'appaltatore ed alla committenza;
-- Controllo e verifica di validita con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante
l'esecuzione dei lavori del Piano di manutenzione dell’opera, redatti in fase di progettazione, al termine della
realizzazione dell'intervento (art. 38, comma 8 DPR 207/10):
-- Supporto tecnico-amministrativo e contabile al RUP sia nelle procedure di rendicontazione delle spese
sostenute all’Ente finanziatore (Assessorato Regionale delle Infrastrutture), sia nelle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di Lavori Pubblici (a titolo esemplificativo € non esaustivo: comunicazioni
all’Osservatorio Regionale, all’Autorita di Vigilanza, verifica delle richieste di subappalti, comunicazioni
dati per le richieste dei DURC e per I'emissione dei Certificati di Esecuzione dei Lavori, ecc.).

Art. 3

(Durata dell’incarico)
Ai fini della stima della durata degli incarichi si riportano i seguenti dati:
1. il tempo contrattuale per I’esecuzione dei lavori ¢ pari a quello previsto ed effettivo dell’appalto;
2. il certificato di regolare esecuzione dovra essere emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori.

Gli incarichi di direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avranno termine dopo

I’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 4
(Prescrizioni)
Per la direzione, assistenza, misura, contabilita e liquidazione dei lavori, nonché I"assistenza al collaudo, il
tecnico dovra attenersi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti
(decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e assumere la
responsabilita e tutti gli obblighi stabiliti dal Regolamento medesimo nei riguardi della Direzioni lavori.




Il tecnico (D.L. ¢ C.S.E.) solleva 'TACP di Catania da ogni conseguenza giuridica relativa alla realizzazione
di tutti i favori per tuiti gli oneri ed adempimenti ¢he ai sensi di legge e del presente atto lo stesso ¢ chiamato
a svolgere.
E" fatto obbligo al tecnico di visitare i} canticre ogni qualvolta se ne ravvisi la necessita, annotandolo nel
giornale dei fiavori.
Qualora ricorrano le cause di sospensione dei lavori di cui all’art. 158 del D.P.R. n. 207/10 11 verbale di
sospensione dovrd avere i contenuti di cui al comma 4 del citato articolo. ed in particolare dovra indicare la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d opera esistenti in cantiere al momento della sospensione, Nel
corso della sospensione il D.L. dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a 90 (novanta)
giorni accertando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in parola ed adottando le necessaric
consequenziali disposizioni.
Il teenico & tenuto a presentare al Responsabile del Procedimento, qualora richieste, relazioni suilo sviluppo
dei lavori. in rapporto alle spese ¢ agli impegni autorizzati. corredate di fotografie delle fasi pit importanti
del lavoro.
[l Responsabile del Procedimento si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento
dell'incarico.
Qualora ['Ufficio Direzione Lavori non ottemperasse, nell’espletamento dell’incarico. alle prescrizioni
contenute nel presente atto o alle indicazioni ¢ direttive fissate dal Responsabile del procedimento.
quest’ultimo procederd con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per
I"osservanza delle condizioni disattese.
Art. 5

(Varianti)
Qualora per uno dei casi previsti dal D.lgs n. 163/06. sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione
variazioni o addizioni non previste nel contratto. 11 Direttore dei Lavori. sentito il Responsabile del
Procedimento ¢ il Progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva ¢ di variante, indicandone i
motivi nell’apposita relazione.
Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indennitd o altro. per le moditiche discrezionali intredotte in

-

corso d'opera dal dircttore dei favori, ai sensi dell'articolo 132, comma 3. primo periodo, del D.1gs. n®
163/06 Codice det Contratti ¢ successive modifiche ed integrazioni,

Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera pud essere disposta od eseguita
in assenza di un formale atto scritto tirmato dall’TACP di Catania. In mancanza di tale autorizzazione scritia,
il soggetto incaricato sard responsabile di qualsiasi danno o altre pregiudizio che derivi dallo svolgimento
dell'incarico aftidato.

Nell'eventualita che. nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, 'IACP di Catania ritenga
necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso (perizia di variante tecnica e suppletiva). il
soggetto incaricato ha l'obbligo di redigere gli elaborati che sono richiesti a tale scopo.

Le modalita di determinazione delle competenze professionali spettanti al soggetto incaricato in caso di

redazione di perizia suppletiva ¢ di variante si bascranno.

Art. 6
(Competenze)
Al tecnico verra riconosciuto incentivo per Uincarico professionale ricevuto previsto dalla normativa
vigente (art. 92 del D.Lgs. 163/2006 come recepito netla Regione Siciliana con la Legge 12/2011).

Art. 7
{Penalita ¢ risoluzione della dell’incarico)
I, Qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi carenze professionali che possono
provocare un danno apprezzabile per I"Amministrazione. il Responsabile del procedimento. con motivato
giudizio ¢ previa notifica al teenico interessato. potra procederd alla revoca dell’incarico alfidato. In tal




caso al teenico sara dovuto il 70% dell"incentivo previste relativo alle prestazioni svolte sino alla data

della revoca.

7. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione appaltante di richiedere la risoluzione  per
inadempimento della presente convenzione fatto salve il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso in cui le inadempienze di cui sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di

competenza della Direzioni lavori, dovessero comportare il pagamento di interessi all appaltatore ¢/o altri
danni alla Stazione Appaltante. il tecnico sara ritenuto unico responsabile nei confronti della Ditta

esecutrice.

Art. 8
(Controversie)
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, ferma la normativa pubblicistica in materia
di incarichi protessionali e di settore, si richiama il codice civile.
Ogni eventuale controversia, che dovesse sorgere in conseguenza della presente convenzione, & deferita alla
competente autorita giudiziaria.
Si stabilisce la competenza del Foro di Catania.

Catania li. _ZL’} /,4 ~

Comune di Mirabella Imbaccari 1 Direttore Geners éell‘IACR 1i §
Il Responsabile dell” Area HI Dott. Giovanni Scud/r it

Dott ln“ Adrian DHRA\ILISCA

- U




IACP Catania

Istituto Autonomo Case Popolari
Ente Strumentale deila Regione Siciliana

Prot. n. ng!Ah_ del _1_6 07T 2013

Al Sindaco del Comune di Mirabella Imbaccari

Al Dirigente Ufficio Tecnico
Comune di Mirabella Imbaccari

Oggetto : INTERVENTO PER L’ELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN IMMOBILE DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA SITO IN MIRABELLA IMBACCARI
VIA SCOZZARELLA n.14. COD. MR/06. PROG. 405/RE/CT.

Spett.le sig. Sindaco, al fine di sopperire a vacunze di organico e far fronte ad esigenze funzionali
gestionale ed urgentl, questo Ente intende avvalersi, previo Suo consenso e sulla base di apposita
convenzione da stipulare, di un dipendente del Comune di Mirabella Imbaccari in possesso dei
requisiti necessari al quale affidare I'incarico per la direzione e contabilita dell’intervento in
oggetto.

Al dipendente verra riconosciuto I’incentivo previsto dalla normativa vigente.

in attesa di cortese urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

11 Direttore rale
Dott. Giovann¥ S etti

IR
Geom. Sal re Russo

TACP Istitute Autonome Case Popolari - Via Dottor Consoli n, 80 -- 95124 Catania
Centradino tel. 0957302111 - fax 095/313541 e-mail: infofcgiacpetit
Sito internet www.iacpel.it
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2212014 <Lexgalimail

Mar 21/01/2014 1$:30
ufficio_tecnico_mirabella <ufficio tecnico_mirabella@pec.it>

lacp_ct_pec@legalmail.it, direzic neiacpct@legalmail.it,
areatecnicaiacpct@legalmedia.it

convenzione mirabella imbaccari
Convenzione DL e Sicurezza_mod.doc{dimensione 53 KB)

Cosi come concordato Col Geom Russo,

mi pregio invare in allegato 1o schema di convenzione per lo svogimento dell'incarico di direzione lavon
inerente | lavon sullimmobile di Via Scozzarella.

Due copie della convenzione sottoscntte dovanno essere inviate allo scrvene ufficio che ne restituira
una copia sottoscriita dallo scrivente autorizzatto ad espletare I'ncarico in questione giusto
prowedimento di autorizzazione 6/2013.

Cordialita

Dott. Ing. adriano Di francisca
Responsabile Area infrastrutture e territorio
Comune di Mirabetla Imbaccan

Piazza vespri, 1

65040 Mirabella Imbaccar
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