
 

_______________________________________________________________________________________ 

 1 

Oggetto: Affidamento servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva degli impianti e 
coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di progettazione ed esecuzione 
dell’opera, ai soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs  n. 50/2016” per i lavori  di 
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SEDE AMMINISTRATIVA DELL’ISTITUTO 
AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANIA, VIA DOTTOR CONSOLI 80, 
CATANIA” - C.I.G. Z4F28F84D5      C.U.P. G68J18000060006 CODICE CARONTE   SI_1_19964 - 
PROCEDURA di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 9 bis, del D.LGS. N. 50/2016 e 
s.m.i., come per ultimo modificato dalla L. 55 del 14/06/2019 - CRITERIO MINOR PREZZO 
Importo complessivo del corrispettivo professionale: € 38.330,89    

 

VERBALE DI GARA N. 3 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 1 del mese di agosto, alle ore 9.00, in Catania via Dottor Consoli n. 80, 

nei locali dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Catania si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione di Gara, costituita, giusta nota prot. n. 9445 del 25/07/2019, dai sigg.: 

- Dott. Ing. Valeria Vadalà, dipendente IACP Catania - Presidente di gara; 

- Dott.ssa Luisa Balsamo, dipendente IACP Catania, Componente in qualità di Responsabile dei 

procedimenti di gara; 

- Dott. Pierpaolo Sibillia, dipendente IACP Catania, Componente Segretario verbalizzante in sostituzione 

dell’arch. Mario Pellizzeri (v. nota prot. n. 9747 del 01/08/2019) 

Si riprendono le operazioni di gara sospese, come da verbale n. 2 del 30/07/2019,  e si procede all’apertura 

della Busta A - Documentazione Amministrativa, verificandone il contenuto e accertando che la 

documentazione in essa contenuta sia stata regolarmente firmata digitalmente. 

Si riporta di seguito l’elenco delle buste e l’esito dell’esame della documentazione: 

Operatore  P.IVA Pec Esito 
FINOCCHIARO MARIO 04578370878 mario.finocchiaro@ingpec.eu Ammesso con riserva 

 

Alle ore 13.00, si sospende la seduta e la si rinvia alle ore 9:00 del 02/08/2019. 

Il presente verbale viene quindi letto, confermato e sottoscritto. 

 

F.TO Dott. Ing. Valeria Vadalà 

 

F.TO Dott.ssa Luisa Balsamo, Componente. 

 

F.TO Dott. Pierpaolo Sibilia, Componente e Segretario verbalizzante 


